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2° RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2025

O Secretário da Educação do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a seguinte retificação do Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir
elencadas:

1. Alteração no Capítulo “5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO”, item 5.1 alínea “a”;

ONDE SE LÊ:

5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes
requisitos:
a. ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades
de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser
pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei federal nº 13.019/2014).
Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas
(art. 33, §§ 2º e 3º, Lei federal nº 13.019/2014);

LEIA-SE:

Comprovar que a organização da sociedade civil está efetivamente em funcionamento no
endereço informado, por meio da apresentação de documento comprobatório, como, por
exemplo, conta recente de telefone fixo, contas de energia elétrica, água, gás, ou ainda
correspondências oficiais emitidas por bancos ou por órgãos públicos. Ressalta-se que não
será aceita declaração de endereço como forma de comprovação, conforme estabelece o
art. 34, caput, inciso VII, da Lei Federal nº 13.019/2014.

2. Alteração no Capítulo “5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO”, item 5.2.2;

ONDE SE LÊ:

5.2.2. Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº
13.146/2015) e as demais legislações aplicáveis, como a Lei nº 10.098/2000, a Lei nº
10.048/2000, o Decreto nº 5.296/2004 e as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR
9050), além dos princípios constitucionais previstos nos artigos 5º, 227 e 244 da
Constituição Federal de 1988, as organizações interessadas em participar deste
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Chamamento Público devem observar e garantir as medidas de acessibilidade para
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as características do
objeto da parceria. Entre as medidas obrigatórias, destacam-se:

a. Disponibilização de materiais informativos e conteúdos em formatos acessíveis, como
texto em braille, áudio-descrição ou formatos digitais compatíveis com leitores de tela.

b. Garantia de acessibilidade nos locais de execução do projeto, respeitando as normas
técnicas de acessibilidade estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

c. Adoção de práticas que promovam a inclusão de pessoas com deficiência na execução
das atividades previstas no Termo de Colaboração, quando aplicável.

d. Inclusão de mecanismos de comunicação acessível durante a execução do projeto, como
intérpretes de Libras, legendas em vídeos e atendimento por canais inclusivos.

As propostas apresentadas deverão demonstrar como essas medidas de acessibilidade
serão incorporadas ao planejamento e à execução das ações propostas. O não
cumprimento desses requisitos poderá acarretar a desclassificação da proposta, conforme
avaliação da Comissão de Seleção.

LEIA-SE:

5.2.2. Em observância à legislação vigente – incluindo a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de
Inclusão), a Lei nº 10.098/2000, a Lei nº 10.048/2000, o Decreto nº 5.296/2004 e as normas
técnicas da ABNT (NBR 9050) –, as organizações da sociedade civil devem assegurar que
suas propostas contemplem medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, de acordo com as características do objeto da parceria. A ausência de
tais medidas poderá acarretar a desclassificação da proposta, conforme análise da
Comissão de Seleção.

3. Inclusão no Capítulo “5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO” o item 5.3;

LEIA-SE:
5.3. A organização da sociedade civil deverá encaminhar Declaração de Ciência e
Concordância, assinada pelo dirigente da entidade, conforme modelo do Anexo I.

4. Alteração no ANEXO III PLANO DE TRABALHO no Capítulo “VII INDICADORES DE SUCESSO
E MONITORAMENTO PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS”

ONDE SE LÊ:

Indicador de
Sucesso

Meta Mensuração   Documentos
Comprobatórios

Período para
Verificação
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Contratação e
capacitação

Completar a
contratação e
capacitação de
100% da equipe
até final de abril de
2025.

Número de
profissionais
contratados e
treinados, 90
profissionais ao
total. Verificação
por contratos
assinados e
relatório de
capacitação.

Contratos de
trabalho assinados
Relatório de
capacitação e
treinamento

Abril 2025

Início das Triagens    Realizar triagem
em 10% dos
estudantes até
abril de 2025.

Porcentagem de
estudantes triados.
Verificação pelo
relatório inicial de
triagens e listas de
presença.

Relatório inicial de
triagens Listas de
presença dos
estudantes

Abril 2025

Progresso nas
Triagens

Completar triagem
em 20% dos
estudantes até
maio de 2025 e
50% até início de
junho de 2025.

Percentual
cumulativo de
triagens
concluídas.
Verificação por
relatórios mensais
e presença
registrada

Relatórios mensais
de progresso Listas
de presença
atualizadas

Maio 2025

Finalização das
Triagens

Realizar 100% das
triagens até junho
de 2025.

Total de triagens
realizadas em
relação ao número
total de
estudantes.
Verificação por
relatório final de
triagens.

Relatório final de
triagens
Confirmação de
presença completa

Junho 2025

Início das
Consultas
Oftalmológicas

Realizar consultas
para 25% dos
estudantes triados
até julho de 2025.

Percentual de
consultas
realizadas em
relação aos
estudantes triados.
Verificação por
relatórios de
consultas.

Relatório inicial de
consultas Listas de
estudantes
atendidos

Julho 2025

Progresso nas
Consultas

Completar
consultas para 50%
dos estudantes
triados até agosto
e 75% até
setembro de 2025

Percentual
cumulativo de
consultas
realizadas.
Verificação por
relatórios mensais
e presença
registrada

Relatórios mensais
de consultas Listas
de presença dos
estudantes

Agosto e Setembro
2025

Finalização das
Consultas

Concluir consultas
para 100% dos
estudantes triados

Percentual de
consultas
concluídas.
Verificação por

Relatório final de
consultas Listas de
presença de
conclusão

Outubro 2025
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que necessitam até
outubro de 2025

relatório final de
consultas.

Início da Entrega
de Óculos

Iniciar a entrega de
óculos para 40%
dos estudantes
diagnosticados até
outubro de 2025.

Percentual de
óculos entregues
em relação ao total
de diagnósticos.
Verificação por
listas de entrega e
recibos.

Listas de entrega
de óculos Recibos
de confirmação de
entrega

Outubro 2025

Progresso na
Entrega de Óculos

Entregar óculos
para 80% dos
estudantes
diagnosticados até
novembro de 2025.

Percentual
cumulativo de
entregas.
Verificação por
relatórios parciais
e listas de
presença.

Relatórios parciais
de entrega Listas
de presença de
entrega

Novembro 2025

Conclusão da
Entrega de Óculos

Finalizar a entrega
de óculos para
100% dos
estudantes
diagnosticados até
dezembro de 2025.

Percentual de
óculos entregues
em relação ao total
necessário.
Verificação por
relatório final de
entregas.

Relatório final de
entrega de óculos
Confirmação de
recebimento dos
estudantes

Dezembro 2025

Satisfação de Pais e
Estudantes

Obter pelo menos
85% de feedback
positivo de pais e
responsáveis até a
conclusão do
projeto.

Percentual de
feedback positivo
obtido por
pesquisa de
satisfação.
Verificação por
relatório de
feedback final.

Relatório de
feedback
consolidado
Resultados das
pesquisas de
satisfação

Outubro e
Novembro 2025

Qualidade do
Atendimento

95% de aprovação
no atendimento
pelos estudantes
até o final do
projeto.

Percentual de
estudantes que
avaliam o
atendimento como
satisfatório.
Verificação por
pesquisa de
satisfação.

Relatório de
satisfação dos
estudantes
Pesquisa de
avaliação
qualitativa

Outubro e
Novembro 2025

Auditoria Final e
Avaliação

Realizar auditoria e
consolidar
feedback das
escolas e
beneficiários até
janeiro de 2026.

Relatório final de
auditoria e
avaliação.
Verificação por
relatório de
auditoria e
feedback
consolidado.

Relatório de
auditoria Feedback
das escolas e
beneficiários

Janeiro 2026

Aumento da
Frequência Escolar

Atingir um
aumento de 10%
na frequência
escolar entre os
estudantes

Comparação das
taxas de
frequência antes e
após o
atendimento.

Relatórios mensais
de frequência
escolar

Trimestral, com
análise final em
dezembro de 2025
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atendidos até
dezembro de 2025.

Redução de
Ausências por
Motivos Visuais

Reduzir em 10% as
ausências
justificadas devido
a dificuldades
visuais até o final
de 2025.

Monitoramento
das razões das
faltas antes e após
o atendimento.

Relatórios de
presença e
justificativas de
faltas

Relatório final em
dezembro de 2025

Melhoria no
Desempenho em
Leitura e Escrita

Aumentar a
proficiência em
leitura e escrita em
10% para
estudantes
atendidos até
dezembro de 2025.

Avaliação
comparativa dos
resultados de
testes de leitura e
escrita

Resultados de
avaliações
pedagógicas

Semestral, com
relatório final em
dezembro de 2025

Aumento na
Participação e
Engajamento em
Sala de Aula

Observar um
aumento de 15%
na participação
ativa e
engajamento em
sala de aula entre
os estudantes
atendidos.

Pesquisas sobre
participação e
engajamento em
sala de aula com os
professores das
turmas que
atendem esses
estudantes.

Relatórios
qualitativos dos
professores

Trimestral, com
análise final em
dezembro de 2025

LEIA-SE:

Indicador de
Sucesso

Meta Mensuração Documentos
Comprobatórios

Período para
Verificação

Contratação e
capacitação

Completar a
contratação e
capacitação de
100% da equipe
até final de abril de
2025.

Número de
profissionais
contratados e
treinados, 90
profissionais ao
total. Verificação
por contratos
assinados e
relatório de
capacitação.

Contratos de
trabalho assinados
Relatório de
capacitação e
treinamento

Junho 2025

Início das Triagens Realizar triagem
em 10% dos
estudantes até
abril de 2025.

Porcentagem de
estudantes triados.
Verificação pelo
relatório inicial de
triagens e listas de
presença.

Relatório inicial de
triagens Listas de
presença dos
estudantes

Junho 2025

Progresso nas
Triagens

Completar triagem
em 20% dos
estudantes até
maio de 2025 e
50% até início de
junho de 2025.

Percentual
cumulativo de
triagens
concluídas.
Verificação por
relatórios mensais
e presença
registrada.

Relatórios mensais
de progresso Listas
de presença
atualizadas

Julho 2025
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Finalização das
Triagens

Realizar 100% das
triagens até junho
de 2025.

Total de triagens
realizadas em
relação ao número
total de
estudantes.
Verificação por
relatório final de
triagens.

Relatório final de
triagens
Confirmação de
presença completa

Agosto 2025

Início das
Consultas
Oftalmológicas

Realizar consultas
para 25% dos
estudantes triados
até julho de 2025.

Percentual de
consultas
realizadas em
relação aos
estudantes triados.
Verificação por
relatórios de
consultas.

Relatório inicial de
consultas Listas de
estudantes
atendidos

Agosto 2025

Progresso nas
Consultas

Completar
consultas para 50%
dos estudantes
triados até agosto
e 75% até
setembro de 2025

Percentual
cumulativo de
consultas
realizadas.
Verificação por
relatórios mensais
e presença
registrada

Relatórios mensais
de consultas Listas
de presença dos
estudantes

Setembro 2025

Finalização das
Consultas

Concluir consultas
para 100% dos
estudantes triados
que necessitam até
outubro de 2025

Percentual de
consultas
concluídas.
Verificação por
relatório final de
consultas.

Relatório final de
consultas Listas de
presença de
conclusão

Outubro 2025

Início da Entrega
de Óculos

Iniciar a entrega de
óculos para 40%
dos estudantes
diagnosticados até
outubro de 2025

Percentual de
óculos entregues
em relação ao total
de diagnósticos.
Verificação por
listas de entrega e
recibos.

Listas de entrega
de óculos Recibos
de confirmação de
entrega

Outubro 2025

Progresso na
Entrega de Óculos

Entregar óculos
para 80% dos
estudantes
diagnosticados até
novembro de 2025.

Percentual
cumulativo de
entregas.
Verificação por
relatórios parciais
e listas de
presença

Relatórios parciais
de entrega Listas
de presença de
entrega

Novembro 2025

Conclusão da
Entrega de Óculos

Finalizar a entrega
de óculos para
100% dos
estudantes
diagnosticados até
dezembro de 2025

Percentual de
óculos entregues
em relação ao total
necessário.
Verificação por
relatório final de
entregas.

Relatório final de
entrega de óculos
Confirmação de
recebimento dos
estudantes

Dezembro 2025
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Satisfação de Pais e
Estudantes

Obter pelo menos
85% de feedback
positivo de pais e
responsáveis até a
conclusão do
projeto.

Percentual de
feedback positivo
obtido por
pesquisa de
satisfação.
Verificação por
relatório de
feedback final.

Relatório de
feedback
consolidado
Resultados das
pesquisas de
satisfação

Outubro e
Novembro 2025

Qualidade do
Atendimento

95% de aprovação
no atendimento
pelos estudantes
até o final do
projeto

Percentual de
estudantes que
avaliam o
atendimento como
satisfatório.
Verificação por
pesquisa de
satisfação.

Relatório de
satisfação dos
estudantes
Pesquisa de
avaliação
qualitativa

Outubro e
Novembro 2025

Auditoria Final e
Avaliação

Realizar auditoria e
consolidar
feedback das
escolas e
beneficiários até
janeiro de 2026.

Relatório final de
auditoria e
avaliação.
Verificação por
relatório de
auditoria e
feedback
consolidado.

Relatório de
auditoria Feedback
das escolas e
beneficiários

Janeiro 2026

Aumento da
Frequência Escolar

Atingir um
aumento de 10%
na frequência
escolar entre os
estudantes
atendidos até
dezembro de 2025

Comparação das
taxas de
frequência antes e
após o
atendimento.

Relatórios mensais
de frequência
escolar

Trimestral, com
análise final em
dezembro de 2025

Redução de
Ausências por
Motivos Visuais

Reduzir em 10% as
ausências
justificadas devido
a dificuldades
visuais até o final
de 2025.

Monitoramento
das razões das
faltas antes e após
o atendimento.

Relatórios de
presença e
justificativas de
faltas

Relatório final em
dezembro de 2025

Melhoria no
Desempenho em
Leitura e Escrita

Aumentar a
proficiência em
leitura e escrita em
10% para
estudantes
atendidos até
dezembro de 2025.

Avaliação
comparativa dos
resultados de
testes de leitura e
escrita.

Resultados de
avaliações
pedagógicas

Semestral, com
relatório final em
dezembro de 2025

Aumento na
Participação e
Engajamento em
Sala de Aula

Observar um
aumento de 15%
na participação
ativa e
engajamento em
sala de aula entre
os estudantes
atendidos.

Pesquisas sobre
participação e
engajamento em
sala de aula com os
professores das
turmas que
atendem esses
estudantes.

Relatórios
qualitativos dos
professores

Trimestral, com
análise final em
dezembro de 2025
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5. Alteração no ANEXO III PLANO DE TRABALHO no Capítulo “VIII ETAPAS DE EXECUÇÃO”

ONDE SE LÊ:

Seguem as etapas detalhadas com as expectativas de prazos de execução de no máximo
12 (doze) meses (sujeitas a alterações):

Etapa Descrição Período
Preparação e Planejamento Contratação e Capacitação de

Pessoal; Aquisição de
Equipamentos

Maio de 2025

Instalação dos Laboratórios
Móveis

Montagem dos Laboratórios
Móveis; Verificação de
Equipamentos

Maio de 2025

Triagem Visual Realização da Triagem;
Encaminhamento para
Consultas

Maio 2025 - Julho 2025

Consultas Oftalmológicas e
Prescrição

Consultas Detalhadas;
Prescrição de Óculos

Agosto 2025 - Novembro 2025

Confecção e Entrega dos Óculos Confecção dos Óculos; Eventos
de Entrega

Novembro 2025 - Dezembro
2025

Monitoramento e Avaliação Acompanhamento Contínuo;
Elaboração de Relatórios;
Auditorias e Feedback

Dezembro 2025

Avaliação e Expansão do
Programa

Avaliação dos Resultados;
Planejamento de Expansão

Dezembro 2025

LEIA-SE:

Etapa Descrição Período
Preparação e Planejamento Contratação e Capacitação de

Pessoal; Aquisição de
Equipamentos

Junho de 2025

Instalação dos Laboratórios
Móveis

Montagem dos Laboratórios
Móveis; Verificação de
Equipamentos

Junho de 2025

Triagem Visual Realização da Triagem;
Encaminhamento para
Consultas

Junho 2025 - Agosto 2025

Consultas Oftalmológicas e
Prescrição

Consultas Detalhadas;
Prescrição de Óculos

Agosto 2025 - Novembro 2025

Confecção e Entrega dos Óculos Confecção dos Óculos; Eventos
de Entrega

Novembro 2025 - Dezembro
2025

Monitoramento e Avaliação Acompanhamento Contínuo;
Elaboração de Relatórios;
Auditorias e Feedback

Dezembro 2025

Avaliação e Expansão do
Programa

Avaliação dos Resultados;
Planejamento de Expansão

Dezembro 2025

6. Alteração no ANEXO III PLANO DE TRABALHO no Capítulo “V – DA PREVISÃO DE RECEITAS
E DESPESAS”
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ONDE SE LÊ:

Mês   Parcela (%) Valor (R$) Objetivo Indicadores
de Sucesso e
Monitoramen
to

Documentos
Comprobatór
ios

Prazo para
Pagamento

Maio 2025 5% 417.141,41 Preparação e
mobilização
inicial

Contratação
e capacitação
da equipe. -
Adaptação
dos
laboratórios
móveis e
compra de
equipamento
s iniciais.

Contratos de
equipe e
fornecedores
- Notas fiscais
de
equipamento
s - Relatório
de
capacitação e
adaptação
dos
laboratórios

  Até 10 dias
após
comprovação
das
contratações
e aquisições .

Maio 2025 10% 834.282,82 Início das
triagens e
mobilização

Início das
triagens em
100% das
escolas. -
Primeiros
10% dos
estudantes
triados.

Relatório
inicial de
triagens
realizadas -
Lista de
presença dos
estudantes
triados -
Notas fiscais
de despesas
operacionais

10 dias após
entrega do
relatório
inicial de
triagens.

Junho 2025 5% 417.141,41 Continuação
das triagens

Triagem de
20% do total
de
estudantes
previstos. -
Feedback
positivo
inicial das
escolas.

Relatório
parcial de
triagens -
Declaração
de
recebimento
das escolas
atendidas -
Notas fiscais
de transporte
e operações

Até o final do
mês com
relatório de
progresso.

Junho 2025 10% 834.282,82 Expansão das
triagens

Triagem
completa em
50% das
escolas.

Relatório de
50% das
triagens
completas -
Confirmação
de presença
dos
estudantes -
Notas fiscais
e recibos de
despesas
operacionais

10 dias após
comprovação
de 50% das
triagens.
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Julho 2025 5% 417.141,41 Triagens
avançadas

65% dos
estudantes
triados em
todas as
escolas.

Relatório de
triagens
atualizadas -
Listas de
presença e
frequências -
Notas fiscais
adicionais de
operação

Até o final do
mês com
relatório
parcial de
triagens.

Julho 2025 5%   417.141,41 Finalização
das triagens

100% das
triagens
realizadas
em todas as
escolas.

Relatório
completo de
triagens -
Registro de
conclusão e
presença -
Notas fiscais
finais de
triagens

10 dias após
confirmação
de 100% das
triagens.

Agosto 2025 15% 1.251.424,24 Início das
consultas

Consultas
para 25% dos
estudantes
triados.

Relatório de
consultas
iniciadas -
Confirmação
das consultas
realizadas -
Notas fiscais
de despesas
médicas

10 dias após
relatório de
consultas
realizadas.

Setembro
2025

10% 834.282,82 Acompanha
mento das
consultas

Consultas
realizadas
em 50% do
total de
estudantes
triados.

Relatório
parcial de
consultas -
Lista de
presença e
registros -
Notas fiscais
e recibos
médicos

Até o final do
mês com
confirmação
de progresso

Outubro
2025 

5% 417.141,41 Continuidade
das consultas

Consultas em
75% dos
estudantes
triados.

Relatório
atualizado de
consultas -
Listas de
frequência -
Notas fiscais
e
documentos
de despesas

Até o final do
mês com
relatório de
consulta

Novembro
2025

10% 834.282,82 Conclusão
das consultas
e início da
entrega de
óculos

100% das
consultas
finalizadas
para os
estudantes
que
necessitam. -

Relatório de
consultas e
entregas -
Notas fiscais
de confecção
dos óculos -
Listas de

10 dias após
comprovação
dos
atendimento
s.
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Início da
entrega de
óculos para
70% dos
estudantes
que
necessitam

entregas e
ajustes nas
escolas

Dezembro
2025

15% 1.251.424,23 Acompanha
mento da
entrega de
óculos

Entrega
completa dos
óculos para
100% dos
estudantes
que
necessitam. -
Relatório
final de
impacto..

Relatório
parcial de
entrega de
óculos -
Notas fiscais
e recibos de
entrega -
Listas de
confirmação
de
recebimento

Até o final do
mês com
confirmação
de entregas

Janeiro 2026 5% 417.141,41 Conclusão e
auditoria

Auditoria
final e
avaliação de
indicadores
de sucesso. -
Feedback das
escolas e dos
beneficiários

Relatório de
auditoria -
Feedback
consolidado
das escolas -
Documentaç
ão de
avaliação
final

Até o final do
mês com
apresentação
de auditoria

LEIA-SE:

Mês Parcela (%) Valor (R$) Objetivo Indicadores
de Sucesso e
Monitoramen
to

Documentos
Comprobatór
ios

Prazo para
Pagamento

junho 2025 5% 417.141,41 Preparação e
mobilização
inicial

Contratação
e capacitação
da equipe. -
Adaptação
dos
laboratórios
móveis e
compra de
equipamento
s

Contratos de
equipe e
fornecedores
- Notas fiscais
- Relatório de
capacitação

Até 10 dias
após
comprovação
das
contratações
e aquisições.

junho 2025 10% 834.282,82 Início das
triagens e
mobilização

Início das
triagens em
100% das
escolas. -
Primeiros
10% dos
estudantes
triados.

Relatório
inicial de
triagens -
Lista de
presença -
Notas fiscais
operacionais

10 dias após
entrega do
relatório
inicial de
triagens

Este documento pode ser verificado pelo código 2025.04.24.1.3.21.1.6.1037080
em https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade 11/15

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).



julho 2025 5% 417.141,41 Continuação
das triagens

Triagem de
20% do total
de
estudantes
previstos. -
Feedback
positivo
inicial das
escolas.

Relatório
parcial de
triagens -
Declarações
das escolas -
Notas fiscais

Até o final do
mês com
relatório de
progresso.

julho 2025 10% 834.282,82 Expansão das
triagens

Triagem
completa em
50% das
escolas.

Relatório de
50% das
triagens -
Confirmaçõe
s de
presença -
Notas fiscais

10 dias após
comprovação
de 50% das
triagens

agosto 2025 5% 417.141,41 Triagens
avançadas

65% dos
estudantes
triados em
todas as
escolas

Relatório
atualizado -
Listas de
frequência -
Notas fiscais
adicionais

Até o final do
mês com
relatório
parcial de
triagens

agosto 2025 5% 417.141,41 Finalização
das triagens

100% das
triagens
realizadas
em todas as
escolas.

Relatório
completo de
triagens -
Registro de
presença -
Notas fiscais
finais

10 dias após
confirmação
de 100% das
triagens

setembro
2025

15% 1.251.424,24 Início das
consultas

Consultas
para 25% dos
estudantes
triados.

Relatório de
consultas -
Confirmaçõe
s de
atendimento
- Notas fiscais
médicas

10 dias após
relatório de
consultas
realizadas.

outubro 2025 10% 834.282,82 Acompanha
mento das
consultas

Consultas
realizadas
em 50% dos
estudantes
triados.

Relatório
parcial - Lista
de presença -
Notas fiscais
médicas

Até o final do
mês com
confirmação
de progresso

novembro
2025

5% 417.141,41 Continuidade
das consultas

Consultas em
75% dos
estudantes
triados

Relatório
atualizado -
Listas de
frequência -
Notas fiscais

Até o final do
mês com
relatório de
consulta.

novembro
2025

10% 834.282,82 Conclusão
das consultas
e início da
entrega de
óculos

100% das
consultas
finalizadas. -
Início da
entrega para

Relatório de
atendimento
s - Notas
fiscais de
óculos -

10 dias após
comprovação
dos
atendimento
s
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70% dos
estudantes

Listas de
entrega

dezembro
2025

15% 1.251.424,23 Acompanha
mento da
entrega de
óculos

- Entrega
completa dos
óculos para
100% dos
estudantes. -
Relatório de
impacto.

- Relatório
parcial de
entrega -
Notas fiscais -
Listas de
recebimento

Até o final do
mês com
confirmação
de entregas.

janeiro 2026 5% 417.141,41 Conclusão e
auditoria

Auditoria
final e
avaliação de
sucesso. -
Feedback das
escolas e
beneficiários.

Relatório de
auditoria -
Feedback
consolidado -
Documentaç
ão de
avaliação
final

Até o final do
mês com
apresentação
de auditoria

7. Alteração no Capítulo “7. DA FASE DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CELEBRAÇÃO

8. ”, item 7.1 na TABELA 1 - CRONOGRAMA;

ONDE SE LÊ:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas
1 Publicação do Edital de

Chamamento Público no Diário
Oficial do Estado.

18 de março de 2025

2 Envio das propostas pelas OSCs
por meio do correio eletrônico
chamamentopublicoosc@educac
ao.sp.gov.br

18 de março de 2025 a 22 de
abril de 2025

3 Etapa competitiva de avaliação
das propostas pela Comissão de
Seleção.

23 a 30 de abril de 2025

4 Divulgação do resultado
preliminar após avaliação
documental pela Comissão de
Seleção no Diário Oficial do
Estado.

02 de maio de 2025

5 Interposição de recursos contra
o resultado preliminar pelas
OSCs por meio do endereço de
e-mail
chamamentopublicoosc@educac
ao.sp.gov.br

3 (três) dias úteis, contando a
partir do próximo dia útil após a
divulgação do resultado
preliminar (Etapa 4)

6 Apresentação de contrarrazões
pelas OSCs por meio do correio
eletrônico
chamamentopublicoosc@educac
ao.sp.gov.br

3 (três) dias úteis, contados a
partir do próximo dia útil
subsequente à notificação dos
recursos interpostos (Etapa 5)
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7 Análise dos recursos pela
Comissão de Seleção.

5 (cinco) dias após prazo final de
apresentação das contrarrazões
aos recursos (Etapa 6)

8 Homologação e publicação do
resultado definitivo da fase de
seleção no Diário Oficial do
Estado, Portal de Parcerias e site
da Secretaria, com divulgação
das decisões recursais
proferidas (se houver).

Estima-se no dia 20 de maio de
2025.

LEIA-SE:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas
1 Publicação do Edital de

Chamamento Público no Diário
Oficial do Estado.

18 de março de 2025

2 Envio das propostas pelas OSCs
por meio do correio eletrônico
chamamentopublicoosc@educac
ao.sp.gov.br

18 de março de 2025 a 22 de
abril de 2025

3 Republicação do Edital de
Chamamento Público no Diário
Oficial do Estado.

25 de abril de 2025 a 05 de maio
de 2025

4 Etapa competitiva de avaliação
das propostas pela Comissão de
Seleção.

05 de maio de 2025 a 08 de maio
de 2025

5 Divulgação do resultado
preliminar após avaliação
documental pela Comissão de
Seleção no Diário Oficial do
Estado.

09 de maio de 2025

6 Interposição de recursos contra
o resultado preliminar pelas
OSCs por meio do endereço de
e-mail
chamamentopublicoosc@educac
ao.sp.gov.br

3 (três) dias úteis, contando a
partir do próximo dia útil após a
divulgação do resultado
preliminar (Etapa 5)

7 Apresentação de contrarrazões
pelas OSCs por meio do correio
eletrônico
chamamentopublicoosc@educac
ao.sp.gov.br

3 (três) dias úteis, contados a
partir do próximo dia útil
subsequente à notificação dos
recursos interpostos (Etapa 6)

8 Análise dos recursos pela
Comissão de Seleção.

5 (cinco) dias após prazo final de
apresentação das contrarrazões
aos recursos (Etapa 7)

9 Homologação e publicação do
resultado definitivo da fase de
seleção no Diário Oficial do
Estado, Portal de Parcerias e site
da Secretaria, com divulgação

Estima-se no dia 27de maio de
2025.

Este documento pode ser verificado pelo código 2025.04.24.1.3.21.1.6.1037080
em https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade 14/15

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).



das decisões recursais
proferidas (se houver).

Os demais itens de citado Edital permanecem inalterados.
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